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WZÓR UMOWY

UMOWA Nr …………………........ 2019
zawarta w dniu ...................................................2019 roku

 w Toruniu pomiędzy:
… z siedzibą w …, NIP …, REGON … reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………....
zwanym w dalszej części umowy ,,Zleceniodawcą”, 
a 

……………………………………………………………………………………………………..………….… z siedzibą w ………………..…… ul. ……..…………, ..…-…… …………..………,wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ……………,o kapitale zakładowym w wysokości ……………… złotych, wpłaconym w całości, NIP ………………,

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………….

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”  

§ 1

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania w zakresie nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku w zakresie wynikającym z SIWZ i załączników do SIWZ.
§ 2

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia funkcji nadzoru nad robotami wymienionymi w § 1 i czynności objęte umową będzie wykonywał osobiście bądź przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami do pełnienia nadzoru w każdej z branż objętych niniejszą umową.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, technicznym i finansowym niezbędnym do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

3. Zleceniobiorca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zleceniodawcy wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy oraz  prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zleceniodawcę oraz że ww. informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej Umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zleceniodawcę jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr ITM-3/2019
5. Zleceniobiorca zobowiązuję się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy i postanowieniami umowy.

6. Zleceniobiorca, podpisując niniejszą Umowę, potwierdza otrzymanie od Zleceniodawcy wszelkich dokumentów niezbędnych do sprawowania nadzoru inwestorskiego w imieniu Zleceniodawcy nad realizacją zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot Umowy z Wykonawcą Robót, zawierającą Dokumentację projektową, Umowę z Wykonawcą Robót. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią ww. dokumentów. Wykonawca oświadcza, że przekazana dokumentacja jest kompletna i wystarczająca do należytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań.

§ 3
1. Zleceniobiorca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą Umową przedstawicielem Zleceniodawcy w realizacji Umowy z wykonawcą robót budowlanych dla inwestycji wymienionej w § 1 umowy.

2. Strony ustalają, że do obowiązków Zleceniobiorcy należy pełny zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających w szczególności z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1290 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. Zm.), rozporządzenia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2018.0.1609 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych istotnych z perspektywy przedmiotowej inwestycji.
3. W ramach nadzoru inwestorskiego Zleceniobiorca będzie wykonywał w szczególności następujące czynności:
1) zapoznanie się, przed wprowadzeniem Wykonawcy Robót na Teren budowy, z Dokumentacją projektową, Umową o wykonanie Robót , Terenem budowy;

2) reprezentowanie Zleceniodawcy na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z Dokumentacją projektową, decyzjami o pozwoleniu na budowę, Umową z Wykonawcą Robót, przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, określonymi w szczególności w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.) oraz reprezentowanie Zleceniodawcy wobec Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy z Wykonawcą Robót, w porozumieniu z Zleceniodawcą;

3) koordynacja prac projektowych w imieniu Zleceniodawcy w zakresie, w jakim te prace wynikają z umowy z Wykonawcą Robót lub okażą się konieczne w trakcie realizacji projektu;
4) organizacja i uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu placu budowy;
5) nadzór nad koordynacją Robót przez Kierownika budowy (w rozumieniu Umowy z Wykonawcą Robót), kontrola jakości Robót, kontrola wykonania Robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym (HRF), odbiory Robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową;

6) nadzór nad rozwiązywaniem bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji Robót;

7) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zleceniodawca, a dotyczących Robót, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, w tym zwoływanie, prowadzenie i dokumentowanie narad koordynacyjnych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego;

8) współdziałanie w imieniu Zleceniodawcy z osobami sprawującymi nadzór autorski w sprawach dotyczących realizacji Robót oraz przekazywanie Wykonawcy zaleceń osób sprawujących nadzór autorski;

9) wizytowanie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu oraz przy wszelkich robotach budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, potwierdzone protokołem lub wpisem do dziennika budowy;
10) kontrolowanie i zatwierdzenie jakości wykonywanych wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami;
11) nadzorowanie i kontrolowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a wykonawcą robót budowlanych,  sprawdzanie zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami;
12) przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją prac oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności;
13) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego obiektu i przekazanie go do użytkowania;
14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzanie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót;
15) organizowanie i udział w spotkaniach roboczych z wykonawcą;
16) informowanie Zleceniodawcy, w tym także wpisem do Dziennika budowy, o postępie Robót i ewentualnych trudnościach w ich realizacji, w tym opóźnieniach i zagrożeniach dotrzymania terminów wynikających z obowiązującego Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz niezbędnych działaniach koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia terminowej realizacji Robót – według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 10 dni roboczych; niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy, wpisem do Dziennika budowy oraz mailowo na adresy wskazane do kontaktu w niniejszej umowie o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji Robót, które mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów Zleceniodawcy;

17) wydawanie Wykonawcy Robót na piśmie uzgodnionych z Zleceniodawcą poleceń dotyczących w szczególności:

a. zmniejszenia lub zwiększenia ilości Robót na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy z Wykonawcą Robót lub pominięcie poszczególnych Robót, opisanych w Dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy z Wykonawcą Robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

b. zmiany kolejności wykonywania Robót, określonej Harmonogramem rzeczowo–finansowym;

18) podpisywanie i przedkładanie Zamawiającemu do akceptacji Protokołów konieczności, sporządzanych przez Kierownika budowy, z zastrzeżeniem, że z treści Protokołów konieczności przed zatwierdzeniem ich przez Zleceniodawcy nie może wynikać zobowiązanie finansowe Zleceniodawcy względem Wykonawcy Robót;

19) wspólny udział z Zleceniodawcą w negocjacjach z Wykonawcą Robót i podpisywanie protokołów z negocjacji stanowiących załączniki do Protokołów konieczności;

20) w przypadku stwierdzenia wykonywania Robót niezgodnie z Umową o wykonanie Robót budowlanych lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w Robotach – żądanie usunięcia przez Wykonawcę Robót budowlanych stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 3 dni robocze;

21) uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów Robót potwierdzanych stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą Robót;

22) uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji, systemów, urządzeń technicznych oraz testach i technologicznych rozruchach;

23) wyznaczanie nowych terminów odbiorów w przypadku, gdy dokumenty odbiorowe nie są kompletne lub nienależycie przygotowane;

24) organizowanie narad z wykonawcą robót budowlanych na etapie realizacji inwestycji, mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy; o terminie i miejscu narady roboczej Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę oraz wykonawcę robót na trzy dni robocze przed planowaną naradą;

25) udział w naradach roboczych, zwoływanych przez Zleceniodawcę na etapie realizacji prac budowlanych, mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy; o terminie i miejscu narady roboczej Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę oraz wykonawcę robót na trzy dni robocze przed planowaną naradą;

26) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bhp, ustaleń planu BIOZ;

27) zgłaszanie uwag, zastrzeżeń oraz występowania do Wykonawcy Robót budowlanych z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy Robót budowlanych lub jego/ich Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

a. uporczywie wykazuje rażący brak staranności,

b. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, nie stosuje się do postanowień umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą Robót budowlanych lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.

28) sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji Robót budowlanych w przypadku przerwania Robót i konieczności sporządzenia takiej inwentaryzacji oraz rozliczenia Umowy o Roboty budowlane wraz ze sprawdzeniem i przekazaniem dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę Robót w ramach Umowy z Wykonawcą Robót;

29) kontrolowanie, aby wprowadzane zmiany i uzupełnienia Dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zleceniodawcy,

30) współpraca z Zleceniodawcą w egzekwowaniu postanowień umowy z Wykonawcą Robót,

31) informowanie Zleceniodawcy o każdym naruszeniu przez Wykonawcę Robót obowiązków wynikających z Umowy o wykonanie Robót i właściwych przepisów wraz z propozycją działań, jakie należałoby podjąć,

32) identyfikowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i osób trzecich oraz informowanie o tym Zleceniodawcy wraz z propozycją działań, jakie należałoby podjąć;

33) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy miedzy Zleceniodawcą a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji Umowy z Wykonawcą Robót, wsparcie Zleceniodawcy poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu,

34) pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyn niedotrzymania terminu ukończenia przedmiotu Umowy o wykonanie Robót, stanowiącej podstawę dla Zleceniodawcy o wystąpienie o kary umowne, a także ewentualnie do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia zostanie wykonana na żądanie Zleceniodawcy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego polecenia od Zleceniodawcy;

35) przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny wszelkich nieprzewidzianych robót oraz weryfikacji ewentualnych wycen robót opracowanych przez Wykonawcę Robót;

36) uczestniczenie na wezwanie Zleceniodawcy w wizytach na Terenie Budowy w okresie gwarancji/ rękojmi Umowy z Wykonawcą Robót, mających na celu weryfikację zgłoszenia Wady, weryfikację sposobu wykonywania naprawy Wad lub nadzór nad przebiegiem procesu usuwania Wad;

37) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia Wad, a także, na żądanie Zleceniodawcy, kontrolowanie rozliczeń budowy;

38) wykonywanie pozostałych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, określonych w Umowie z Wykonawcą Robót lub z tej umowy wynikających;

39) zapewnienie Zamawiającemu niezbędnej pomocy w zakresie zarządzania Umową z Wykonawcą Robót na każdym etapie jej realizacji, uczestniczenie w spotkaniach z Zleceniodawcą na każdą jego prośbę, udzielanie mu wyjaśnień na każde żądanie;

40) weryfikacja raportów przygotowanych przez Wykonawcę Robót, zgłaszanie w terminie 3 dni od otrzymania uwag wobec tych raportów lub w przypadku braku uwag, potwierdzanie, w terminie 3 dni od otrzymania, zgodności raportów z rzeczywistym stanem zaawansowania Robót;
41) Zleceniobiorca nie ma prawa do żądania od wykonawców prac budowlanych wykonania prac dodatkowych lub zamiennych. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego, poinformować o tym pisemnie Zleceniodawcę. 

42) W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę niecelowości wykonania części robót przez wykonawców prac budowlanych z powodu określenia w przedmiocie umowy zakresu nie odpowiadającego rzeczywistym potrzebom inwestycyjnym, Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować o tym pisemnie Zleceniodawcę niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

43) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się względem Zleceniodawcy do wykonania poniższych obowiązków:

a. Przyjmowanie od Zleceniodawcy zgłoszeń o dostrzeżonych w toku eksploatacji wadach robót budowlanych oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla ich usunięcia przez Wykonawcę Robót Budowlanych;

b. Informowanie Zleceniodawcy o nieprawidłowościach w usuwaniu przez Wykonawcę Robót Budowlanych stwierdzonych wad;

c. Przekazanie Zamawiającemu i Wykonawcy Robót Budowlanych harmonogramu przeglądów okresowych przeprowadzanych nie rzadziej niż 2 razy w roku w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu gwarancji Wykonawcy Robót Budowlanych;

d. zwoływanie przeglądów gwarancyjnych oraz udział w pracach komisji, powołanych do przeglądów gwarancyjnych lub rękojmi dla zrealizowanych prac, objętych pełnionym nadzorem inwestorskim i, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji, powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

e. Powiadomienie Zleceniodawcy i Wykonawcy Robót Budowlanych o planowanym przeglądzie okresowym z wyprzedzeniem minimum 7 dni;

f. Przeprowadzenie przeglądów okresowych, zgodnie z przygotowanym przez siebie harmonogramem przeglądów okresowych;

g. Dokumentowanie przeglądów okresowych w drodze protokołu zawierającego opis czynności, listę obecnych osób oraz treść zgłoszonych w toku czynności uwagi spraw, w szczególności wad;

h. Przekazywania Zamawiającemu protokołów z przeglądu okresowego w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia;

i. Przeprowadzenia ostatniego przeglądu przed upływem okresu gwarancji Wykonawcy nie później niż na miesiąc przed upływem jej ważności;

j. Udokumentowanie ostatniego przeglądu w drodze protokołu zawierającego: opis czynności, listę obecnych osób, opis robót zaległych oraz wykaz nieusuniętych do dnia sporządzenia protokołu wad, treść zgłoszonych w toku czynności uwag w szczególności kolejnych wad;

k. Przekazania Zamawiającemu protokołu z przeglądu w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia;

l. Bezzwłoczne przyjeżdżanie (w terminie określonym przez Zleceniodawcy) na wezwanie Zleceniodawcy celem zweryfikowania prawidłowości wykonanych prac.

4. Brak wykonania przez Zleceniobiorcę  któregokolwiek z ww. obowiązków uprawnia Zleceniodawcę,  do zlecenia ww. obowiązków na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim wezwaniu pisemnym Zleceniobiorcy do prawidłowego wykonania obowiązku.

5. Zleceniobiorca nie jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy.

6. Przez dzień roboczy strony zgodnie uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4

1. Do pełnienia czynności objętych przedmiotem zamówienia Zleceniobiorca wyznacza Zespół Inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:
1)………………………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………………………….

3)………………………………………………………………………………………….
4)………………………………………………………………………………………….
2. Zleceniodawca może w każdej chwili żądać zmiany osoby z Zespołu  Inspektorów jeżeli osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub obowiązki te wykonuje nienależycie lub zaistnieją inne znane Zleceniodawcy powody. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie wskazanym przez Zleceniodawcy, nie krótszym niż 7 dni roboczych.

3. Zleceniobiorca może dokonać zmiany osoby z Zespołu Inspektorów w trakcie realizacji Umowy, wyłącznie w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby;

b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy;

c) jeżeli zmiana będzie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy.
4. Zmiana, o której mowa w ustępie 3 powyżej musi być uzasadniona przez Zleceniobiorcę na piśmie i zaakceptowana przez Zleceniodawcę. 
5. Kwalifikacje i doświadczenie  osoby wskazanej przez Zleceniobiorcę będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych zgodnie z dokumentacją postępowania, w wyniku przeprowadzenia którego została zawarta niniejsza Umowa.

6. Zleceniobiorca powinien przedłożyć Zleceniodawcy propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą danej osoby. W nagłych przypadkach, Zleceniobiorca powinien przedłożyć propozycję zastępstwa niezwłocznie po czasie dowiedzenia się o danej okoliczności uniemożliwiającej wyznaczonej osobie pełnienie swoich obowiązków. 

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku właściwej osoby będzie traktowana jako przerwa wyłącznie z winy Zleceniobiorcy i może stanowić podstawę do naliczenia kar umownych.

8. Skierowanie bez akceptacji Zleceniodawcy do wykonania Przedmiotu Umowy innej osoby (osób) niż wskazane zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę z winy Zleceniobiorcy.

9. Zleceniobiorca odpowiada przed Zleceniodawcą za wszelkie działania i zaniechania swoich pracowników, osób współpracujących, podwykonawców i ich pracowników, jak za swoje własne.

10. Zleceniobiorca wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy Robót. Wykonawca Robót ma prawo zgłosić Zleceniodawcy na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Zleceniobiorcy. Zleceniodawca niezwłocznie przekaże te zastrzeżenia Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca będzie zobowiązany do przedłożenia swojego stanowiska w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania.  Ostateczna decyzja w kwestach opisanych powyżej będzie należała do Zleceniodawcy.

11. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy nie podejmuje żadnych wiążących decyzji skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych względem któregokolwiek z uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych po stronie Zleceniodawcy.

§ 5
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi z dniem zawarcia umowy i trwać będzie do najdalej w czasie następujących czynności, takich jak: bezusterkowe zakończenie robót i ich odebranie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, rozliczenie z wykonawcą prac budowlanych, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej. 
2. Czynności określone w § 3 ust. 3 pkt 43 umowy,  będą wykonywane przez Zleceniobiorcę do końca 30 dnia po upływie okresu rękojmi lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót. 
3. Zleceniobiorca sprawować będzie nadzór budowy w wymiarze czasu zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru inwestorskiego, dokumentując w dziennikach budowy każdorazowy pobyt na budowie poprzez dokonanie wpisu z dokonanych czynności.
4. Podczas nieobecności którejkolwiek osoby z Zespołu Inspektorów, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo dla uniknięcia opóźnień w realizacji Robót. Zleceniodawca zaakceptuje takie zastępstwo wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie samo lub wyższe od kwalifikacji wymaganych zgodnie z dokumentacją postępowania, w wyniku przeprowadzenia którego została zawarta niniejsza Umowa.

§ 6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………………………zł (słownie: ………………………………………….)netto, to jest ……………………… zł brutto (słownie: ……….…………………. ……………………………………………………………………………..złotych) brutto.

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktur/rachunków częściowych.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za całkowity czas umowy, niepodlegającą zmianom, za wyjątkiem przypadków określonych w innych postanowieniach SIWZ lub przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi  maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.

4. Zleceniobiorca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość   przedmiotu   nadzorowanej   inwestycji   oraz   wszelkie   standardy,   a   także   obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.: 

a. wszelkie wydatki ponoszone przez Zleceniobiorcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego, 

b. koszty ponoszone przez Zleceniobiorcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów, 

c. koszty pobytu na budowie,

5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy rozliczane będzie okresowo, płatne w częściach proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robót budowlanych, na podstawie faktur częściowych wystawionych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 7 i 8 poniżej.

6. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący sposób: 

a. faktury częściowe - wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres w kwotach   proporcjonalnych   do   zaawansowania   robót   budowlanych,   do   wysokości     80% wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 powyżej,
b. faktura   końcowa   -   po   wykonaniu   wszystkich   prac   w   ramach   sprawowanego   nadzoru inwestorskiego, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 powyżej.
7. Podstawą   wystawienia   faktur   częściowych   będzie   podpisany   przez   obie   Strony   protokół potwierdzający wykonanie przez Zleceniobiorcę usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres, w tym określający procent zaawansowania prac objętych nadzorem, analogiczny do stanu zaawansowania robót wynikający z podpisanego protokołu odbioru częściowego z Wykonawcą Robót. 
8. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Zlecniobiorcę wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego,   uzyskaniu   ostatecznej   decyzji   o   pozwoleniu   na   użytkowanie   obiektu   oraz wyposażenia obiektu w ramach zadania.

9. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców Zleceniobiorcy, do każdej faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Zleceniobiorcy   zostały   w   całości   zapłacone.   W   przypadku   braku   takiego  oświadczenia Zleceniodawca   ma   prawo   wstrzymać   wypłatę   należności   z   faktury   w   części   dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.

10. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy  z tytułu   realizacji   niniejszej   umowy   ewentualnych   roszczeń   z   tytułu   szkód   i   kar   umownych, a Zleceniobiorca wyraża na to zgodę.

11. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie, chyba że Zlecenioborca wystąpi z pisemnym wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia i uzasadni konieczność oraz zakres takiego podwyższenia. W takim przypadku Strony ustalą wysokość wynagrodzenia w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

12. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia pomiędzy Stronami co do podwyższenia wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 11 powyżej, Zleceniobiorca nie ma prawa do zaprzestania wykonywania swoich obowiązków określonych w Umowie a swoich roszczeń ma prawo dochodzić na drodze postępowania sądowego 
§ 7
1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zleceniodawcy upoważnia się ………………………………..
2. Zmiana osoby koordynatora następuje poprzez pisemne powiadomienie Zleceniobiorcy i nie stanowi zmiany treści umowy.
§ 8
1. Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy kar umownych za:

a) potwierdzenie przez Zleceniobiorcę zakresu wykonania prac budowlanych niezgodnie ze stanem faktycznym poprzez zwiększenie lub zmniejszenie rzeczywiście wykonanego zakresu robót – w wysokości od ……… do ……….. złotych;
b) odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę z winy Zleceniobiorcy, w szczególności w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 pkt 1, 3 – 7 w wysokości do 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 umowy;
c) niewykonanie przez Zleceniobiorcę obowiązków, o których mowa w § 3 i § 7 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6  ust. 1 za każdy przypadek nieobecności Zleceniobiorcy w posiedzeniach komisji mimo wezwania do tego przez Zleceniodawcę, przedłożonego Zleceniobiorcy z 7 dniowym wyprzedzeniem; 

d) w przypadku nienależytego wykonania innych obowiązków umownych, niż określone powyżej, w wysokości od 1% do 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 umowy.

2. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, określonego zarówno w fakturach częściowych jak i w fakturze końcowej.
§ 9
1. 1. Wykonawca   winien   uzyskać   zgodę   Zamawiającego   na   zawarcie   umów z podwykonawcami.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę   umowy   lub   projektu   umowy   z   podwykonawcą   nie   zgłosi   na   piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

2. W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków   udziału   w   postępowaniu   Wykonawca   jest   zobowiązany   wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego na wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

§ 10
1. Zleceniobiorca, przed podpisniem Umowy, przedłoży Zleceniobiorcy:

1) polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) potwierdzające zawarcie na okres od dnia rozpoczęcia do dnia końcowego rozliczenia Umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł;

2) zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa potwierdzających uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego dla wszystkich osób wskazanych w § 2 ust. 3 pkt 1)-3). 

2. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy, jego pracowników i osób trzecich z tytułu szkód powstałych w związku z prowadzonym nadzorem.

3. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie miał się zakończyć przed terminem określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca na 14 (czternaście) dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zleceniodawcy dokument o kontynuacji ubezpieczenia, pod rygorem rozwiązania Umowy przez Zleceniodawcę.

§ 11
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

a)  z przyczyn zawinionych Zleceniobiorca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania przez Zleceniodawcę do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zleceniodawcy;
b)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

c) chociażby część majątku Zleceniobiorcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym;

d)  zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Zleceniobiorcy (Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić Zleceniodawcę o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności);

e)  Zleceniobiorca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zleceniodawcy przez okres dłuższy niż 7 dni;

f) Zleceniobiorca przerwał realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo jednokrotnego pisemnego wezwania Zleceniodawcy przez okres dłuższy niż 7 dni;

g) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy jest dłuższe niż 20 dni.

2. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zleceniobiorcy za pokwitowaniem, z chwilą doręczenia Zleceniobiorcy.

§ 12
1. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za fakturę mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty za fakturę określonego w niniejszej umowie;

b) Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Zleceniobiorcy;
.

2. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zleceniodawcy za pokwitowaniem, z chwilą doręczenia Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca może skorzystać z umownego prawa do odstąpienia od umowy nie później, niż do wypłaty Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę kwoty odpowiadającej 70% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy.
§ 13
1. Zleceniodawca przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie podpisanego przez obie Strony aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 14
1. Wszystkie  elementy  składające  się  na  wytworzoną  przez Zleceniobiorcę w ramach Umowy dokumentację – jeżeli takowa powstanie - będzie stanowić wyłączną własność Zleceniodawcy, a całość autorskich praw majątkowych do nich zostanie przeniesiona na Zleceniodawcy z chwilą przekazania danej dokumentacji Zamawiającemu niezależnie od formy tego przekazania, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej Umowie. W przypadku rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn, na Zleceniodawcy z chwilą rozwiązania przechodzą wszystkie prawa do dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, która nie została wcześniej przekazana Zamawiającemu. 

2. Zleceniobiorca przenosi na rzecz Zleceniodawcy bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, projekty, opinie, wnioski, dokumentacja zamówieniowa, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwane dalej Utworami, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 poniżej. 

3. Zleceniodawca z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, w najszerszym możliwym zakresie, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

b. wykorzystywanie wielokrotne Utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zleceniodawcy,

c. publiczne udostępnianie Utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje,

d. prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (Utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e. wykorzystanie do opracowania wniosków o dofinansowanie,

f. wprowadzanie do pamięci komputera i do baz danych,

g. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji Utworu w przedsiębiorstwie  Zleceniodawcy w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

h. udostępnianie wykonawcom innych projektów, instytucjom i innym podmiotom zgodnie z wolą Zleceniodawcy i umożliwienie ich wykorzystania w tym samym zakresie przez te podmioty,

i. najem, dzierżawa,

j. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,

k. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji;

l. tworzenie papierowych wersji Utworu na potrzeby własne; 

m. dostosowanie Utworu do wymagań własnych;

n. wykorzystywanie Utworu w celu promocji i reklamy.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wskazanych polach eksploatacji, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji. 

5. Zleceniodawca udzieli Zleceniobiorcy wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego i niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Utworów, co do których przenoszone są na Zleceniodawcy prawa autorskie z prawem udzielenia dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzenia zmian w Utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. Jest ono udzielane bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w chwili dokonania odbioru tych Utworów. W zakresie objętym pełnomocnictwem Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw majątkowych ani do nieudzielania pełnomocnictw dalszym osobom. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zleceniodawcy z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca:

a. przyjmie na siebie bezpośrednią, pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zleceniodawcy i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zleceniodawcy w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób je zgłaszających.

§ 15
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

            Zleceniobiorca
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