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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nriTM 1.2017

W dniu ......... 2017r. w Toruniu pomiedzy:

Impresaryjnym teatrem Muzycznym z siedzibg w Toruniu przy ul. Zeglarskie 8, posiadajgcym NIP:
e e, ZWANYM  dalej  ,,Zamawiajgcym”  reprezentowanym przez dziatajacego z
UPOWAZNIENIA wovveeveeeveveeceeeren

et ettt e e e e e sreane - Dyrektora ITM

.z siedzibg: .-ei s , wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem:
ey NIP: e, , zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy ITM — 1/2017 oraz na
podstawie: ey pozycja: Program
«eeeees, ZOStata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych (dalej w tresci umowy: roboty) polegajgcych na
przebudowie i remoncie konserwatorskim budynku Patacu Dambskich przy ul. Zeglarskiej 8 w Toruniu

(dziatki nr: ...... w obrebie ew. ...), w zakresie i na warunkach okreslonych w: dokumentacji projektowej,

decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, siwz nr

ITM —1/2017 oraz w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:
1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,
2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do zasobdéw Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Toruniu,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy instrukgji,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego

wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoty badan, préb i sprawdzenr, karty
gwarancyjne, swiadectwa jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji,
decyzje dopuszczajgce do eksploatacji urzgdzenia dZzwigowe, znaki ewakuacyjne i inne),

5) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie kompletu
dokumentéw niezbednych do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktérego organ ten przeprowadza obowigzkowa
kontrole.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacja, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie przez samo
ich przywotanie integralng czescig umowy.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢
niezwtocznie przestrzegajac obowigzujace przepisy i ustalone zwyczaje.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do ............ 2018r., z dopuszczeniem zmiany ww. terminu, z uwagi na
wystgpienie:

a) niesprzyjajacych wykonywaniu robdét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.: temperatura, sita
wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna zapewni¢ wymaganych Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — warunkédw prawidtowego
wykonania robét,

b) niesprzyjajgcych wykonywaniu prac ogrodniczych warunkéw atmosferycznych,
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c) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody (np. niezwykte mrozy) oraz zdarzen
nadzwyczajnych w postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),
d) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
e) znalezisk skutkujacych koniecznos$cig wstrzymania robét,
f) innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. W zwigzku z ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia
wraz z zatacznikami (dalej w tresci umowy w skrécie: siwz nr ITM 1/2017.), zawierajacg istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng cze$¢ umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprdcz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru):

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt — w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,
b) oswiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci 0oséb zatrudnionych przez Wykonawce
lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosci okreslonych w pkt. ....... siwz. W razie

zaistnienia potrzeby (nie péZniej niz na 5 dni przed przystgpieniem do realizacji danych czynnosci okreslonych w

pkt. ........ siwz) ww. oswiadczenie podlega modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych osdéb

do wykonania przedmiotowych czynnosci. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu
umowy moze zgdac przedtozenia, w terminie 7 dni:

) wykazu o0séb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. ...... siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o prace,
wymiaru czasu pracy i okreslenie czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby,

II) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajgce tylko imie, nazwisko pracownika,
wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),

III) zanonimizowanych umdéw o prace (zanonimizowane — zawierajgce tylko nazwe pracodawcy, imie i
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie nie pdzniej niz 7 dni przed przekazaniem terenu
budowy) kompletu dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt budowlanych,

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatow i zaplecza socjalnego w miejscu
uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego,

4) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdot wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich
oston, ogrodzenia, Swiatta, znakdw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym
wzgledzie przepiséw szczegdtowych,

5) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu umowy,

6) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw robdt, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robét,

8) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi
zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktore mogg wptynaé na jakos¢
przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajacych zakryciu,
b) zakonczenia robot zanikajacych,
o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie 5 dni roboczych przed
ich zakryciem/zaniknieciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen (w tym m. in.: wydajnosci instalacji
wentylacyjnej, czystosci powietrza i czystosci wody), w terminie pisemnie uzgodnionym z Inspektorem
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Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

obstuga geodezyjna oraz laboratoryjna inwestycji,

wykonanie robét rozbiérkowych,

usuniecie korzeni drzew pozostatych po wycince drzew,

wykonanie odwodnienia wykopdw oraz wtasciwe ich zabezpieczenie, jezeli zajdzie taka koniecznos¢,
rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych, budowlanych, pochodzacych
z rozbidérek oraz wykopow zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

udokumentowanie wykonania jako$ciowego przewidzianych do realizacji zakresdw rzeczowych robét,
konieczno$¢ uzgodnienia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt z przedstawicieli
Zamawiajgcego w zwigzku z mozliwos$cig pojawienia sie koniecznosci prowadzenia robdt na terenie
czesciowo uzytkowanego obiektu, zabezpieczenie terenu budowy w sposdéb umozliwiajacy prawidtowe
funkcjonowanie czynnego obiektu,

koniecznos$é przeprowadzania dostaw materiatdw na budowe w czasie nie kolidujgcym z organizowanymi
na terenie ITM waznymi wydarzeniami w okresach uzgodnionych z Zamawiajgcym (w tym m. in.:
przedstawienia, uroczystosci, gale, konkursy),

koniecznos¢ oddzielenia (np. z ptyt 0SB) stref roboczych od uzytkowanych czesci obiektu w okresach
uzgodnionych z Zamawiajgcym,

zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje istniejgcych pomieszczen,
sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

uzgadnianie z Inspektorem  Nadzoru zastosowania innych  (réwnowaznych)  materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

sktadanie wnioskdw (wniosek powinien zawieraé¢ certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty higieniczne i
Swiadectwo CE) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania materiatow i
urzadzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

uzgodnienie organizacji ruchu z Zarzagdem Drég (oraz Policjg) a takze wprowadzenie oznakowania czasowej
oraz docelowej organizacji ruchu i ponoszenia kosztow z tym zwigzanych,

monitorowanie sgsiednich obiektéw,

naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych, urzadzen,
obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni,

utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég/ciggdw komunikacyjnych,
z ktorych korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy naleznych
odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzar umownych,
Scista wspotpraca i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Zamawiajgcym, Zarzagdem
Drég w Toruniu (w tym m. in.w zakresie: zajecia paséw drogowych, dopetnienia wszelkich formalnosci zwigzanych z
uzyskaniem decyzji na zajecie pasow drogowych, projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego, ponoszenia
optat z tym zwiqgzanych, realizacji wjazdéw/wyjazdow, likwidacji oswietlenia), Urzedem Dozoru Technicznego,

gestorami sieci: Spotki ENEA Operator Oddziat w Toruniu, Spotki ........w Toruniu (w zakresie wykonania
przez Spétke .............. przytgcza c.o.), Spotka ................. w Toruniu, Spétkg PGNiIG Oddziat w Toruniu,
Wydziatami Urzedu Miasta Torunia (w tym m. in. z Wydziatem ........................... w zakresie nasadzeri/przesadzer

zieleni), Miejskim Konserwatorem Zabytkow,

organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru z udziatem
kierownika budowy i/lub kierownikéw robdt, projektanta, Zamawiajgcego oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego,

wykonanie robét zgodnie z decyzjg z dnia ............. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Toruniu (znak: .......ccoeeeeeeeueeueennn.) 0raz zaleceniami wynikajgcymi z opracowania ornitologicznego i
chiropterologicznego,

zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

zapewnienie ewentualnego nadzoru geologicznego,

zapewnienie nadzoru archeologicznego,
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35) pielegnacja wykonanych przez Wykonawce nasadzen/przesadzen zieleni,

36) przeszkolenie wskazanych przez formalnie ustanowionego Uzytkownika pracownikéw, wyznaczonych do
obstugi wbudowanych instalacji i urzadzen,

37) wyposazenie w sprzet ppoz., oznakowanie wedtug instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, opracowanie
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, opracowanie instrukcji odsniezania dachu, a takze
oznakowanie identyfikacji wewnetrznej.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprdcz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) zapewnienie Srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zapfata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce i
Zamawiajgcego faktur.

§5
W zw. z art. art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3 pkt.10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z péZn. zm.),

§6
1. Zamawiajacy powotuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

1) e, —nr upr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) s —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
) R —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.).
oraz

4) ...ccoevn.. (Inspektor Wydziaftu .............cccevu........) W Zakresie nasadzen zieleni.

2. Ww. osoby dziatajg w granicach umocowania nadanego im umowg o prace.

3. Powotany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci pozostatych
Inspektoréw Nadzoru.

4. Do obowigzkow ww. Inspektorow Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartosci robét w okresie rozliczeniowym, niezwtoczny odbiér koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne
rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

1) e, — NFUPT. bUd. — spec. konstrukcyjno-budowlana, oraz kierownikéw
robdt w osobach:

2) e receneneee. — AP UPE. bud. ... — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

3) eeeeeeeeeeeeeeee. — NP UL bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),

6. Ustanowiony i okreslony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy petni funkcje koordynatora pozostatych
kierownikéw robét.

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym, natomiast

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty zuzycia
wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzed i obiektéw tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat w miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego $Smieci i inne odpady powstate podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich
usuniecia.

§8
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. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymaé na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie terenu
budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢ ochrone przeciwpozarowq i warunki
bezpieczenstwa (BHP).

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie zakoniczenia czynnosci odbiorowych (w dacie podpisania protokdtu
koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieé w

zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej — poczawszy od dnia

protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robdt — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci adekwatnej do
wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robdt — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikdw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

. Niezaleznie od zawarcia umow ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada optacong polise

ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnosnie wszystkich ryzyk zwigzanych z

prowadzeniem robét na odpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowanej umowy co najmniej w

zakresie jak wyzej.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw i urzadzen witasnych.

. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do jakosci.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatéw (urzqdzen)
stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentdéw (aprobate techniczng, europejskqg aprobate
techniczng, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzié te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzagdzenia badz wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§11

(tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlnie lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zamdwienia lub
korzystali ze zdolnosci technicznych innych podmiotéw)

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej tresci czesci zamdwienia (stanowigcego rezultat
umowy) i nazwy firm Podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ ich wykonanie.
. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
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1) oo Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z .......ceeeeeveveeecveerenecvennnn,

2) .. cereeeeneeenen. Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z .......ceeeevecerecececievennn

3) ... vreveeeeeen. Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...............

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmlotu na ktérego zasoby
powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w rezultacie
ktorego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robét zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawieraé
zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji.

6. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dotyczacych tworzenia przez potrgcenia z naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcéw zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy w terminie 10 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty, tj. jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w siwz,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt w terminie
10 dni od dnia przedfozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy przez
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajgcy w terminie 10 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt, w
terminie 10 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

6|Strona



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz PO
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego > *

15 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

16.

17

18.

19.

20

21

22

23

24.

25

26.

27

28.

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy lub wartosci 50.000 zt.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot, ustug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnié, aby

suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug i dostaw wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na ten zakres robdt,
ustug i dostaw w umowie.

. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw w umowach z

nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢ w umowach o podwykonawstwo swoje roszczenia z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robét
stanowigcych przedmiot umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego

okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robdt, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez Wykonawce

koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow budowy/robdt
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw wykonanych przez nich

robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajagcym (Inwestorem) i
Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbiér robét wykonanych przez podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego
(Inwestora) od Wykonawcy.

Protokdt dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i
przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do
wystawienia faktury za te roboty i zadania zaptaty wynagrodzenia.
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§12

. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane

w art. 632 K.c.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg brutto w

WYSOKOSCI: eeereennnens zt (stownie: .. ... ztotych .../100).

. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2 obe1mu1e wszelkle koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektows,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokoétu uzasadniajgcego wykonanie roboét

zamiennych lub zaniechania robét przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Zamawiajgcego, a w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci,

rowniez przez projektanta.

. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 zakres robdt wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie wytgczony

spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem

sktadnikéw cenotwédrczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCIA Spétka z o.0.)

adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robdt.

. Przystgpienie do realizacji robét zamiennych badz zaniechania wykonania realizacji okreslonych robodt

wymaga bezwzglednie zgody zamawiajgcego na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 5,

podpisanego przez dyrektora ITM lub osobe przez niego wyznaczona.

. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie

wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym wartosci przedmiotu umowy) — strony sporzgdzajg stosowny aneks

do umowy.

§13

. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamoéwien podobnych, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 prawa zamowien publicznych oraz w pkt.: ...... siwz nr .......

. Wartos¢ ewentualnych zamdwien podobnych zostanie ustalona wedtug zasad ustalonych wust. 6 §
12.

. Na okolicznos¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa w trybie zamdwienia z
wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§14

(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pieniqdzu)

. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytutu braku zaptaty

lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego ogotem, tj.i.cceecceeeeennnnenn. zt, StOWNIe: wiivvviieiiee e , W tym 30% tej kwoty stanowi
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy  dopuszcza zmiane formy  zabezpieczenia nalezytego  wykonania  umowy,

pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggto$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokos¢.

. Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
— 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.
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§15

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdzinienie w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentdw, o ktérych mowa w§
4 w ust. 1 w pkt. 1 lit. b umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za kazdy dzien
opdznienia,

b) za brak ztozenia oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 w ust.
1 w pkt. 1 lit. b umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

C) za opOznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za kazdy dzien opdznienia,

d) za opodinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
—w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za kazdy dzien
opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

€) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robédt, tj. bez uzasadnionego powodu — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy dzien przerwy w realizacji robét,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
(§ 12 ust. 2),

g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

h) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

i) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

2) kary, o ktérych mowa w pkt.1 lit.: a — k ust. 2 bedg potracane z wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2)
i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.
3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§16
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
2. Kierownik budowy po zakorniczeniu robét zgtosi przedmiot umowy do koricowego odbioru odpowiednim
wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbidr).
3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbidr w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia, zawiadamiajac o
tym Kierownika budowy.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dalej w tresci
umowy: wady), to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odroczy¢ ztozenie osSwiadczenia o odbiorze do czasu usuniecia
wad przedmiotu umowy,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utracone;j
wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz
drugi.
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. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru przedmiotu

umowy (dalej w tresci umowy: protokét) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a
w szczegodlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokétu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Inspektorowi
Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robdt podlegajacych odbiorowi, w wyniku ktdrych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) oswiadczenie o przyjeciu robét bez uwag lub z uwagami; o odmowie przyjecia robét lub o odroczeniu
ztozenia o$wiadczenia do czasu usuniecia usterek,

7) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

8) oswiadczenie Zamawiajgcego, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12
ust.2) Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajace sie do
usuniecia lub co do powtdérnego wykonania,

9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczagcych w odbiorze.

Stwierdzenie niewystepowania wad nie majacych charakteru wad istotnych, jest réwnoznaczne ze
spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usuniecia podpisanie protokotu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu ujawnionych przy
odbiorze robdt wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe podpisania protokétu.
Protokdt podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzien
ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru najpdzniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym w szczegdlnosci:
1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych organdw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 —5 ust. 2 § 1 umowy.

Podpisanie protokdtu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego braku wad
— te bowiem, moga ujawnié sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu
umowy.

Po podpisaniu protokdtu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy w tym
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.

§17%*
(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego)

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

przez okres ... lat liczac od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki

wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgcych wptyw
na trwatos¢ przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu umowy
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(podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o
wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwtocznie po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym poprzez naprawe):
1) niezwtocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

Po bezskutecznym uptywie termindéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca uznat za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru koncowego przedmiotu
umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

. W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w okresie 14 (sfownie:

czternascie) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym, uzgodnionym z
Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni roboczych,
ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego, jest
upowazniony do dokonania czynnosci usuwania wad na koszt i niebezpieczerstwo Wykonawcy tj. poprzez
powierzenie usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczern o naprawienie szkody w
petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przeglagdu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed uptywem
terminu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach udzielonej
rekojmi.

Na dzien przeglagdu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien ich
usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokdt wykonania obowigzkéw wynikajacych z
rekojmi.

§18
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi, za catkowicie
zakonczone roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt (zatgcznik do umowy),
przedstawionym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy.
Wystawienie faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru oraz upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego, a faktury koricowej na podstawie
podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

§19

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Do przedtozonej Zamawiajagcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zafaczy¢é kazdorazowo
o$wiadczenia (wedfug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od  wszystkich  zgtoszonych
podwykonawcdw/dalszych podwykonawcdw (z wytgczeniem podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, z
ktérymi zostato dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku uregulowania naleznosci. Oswiadczenia
jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw.

. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce — Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty naleinego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart przyjetg bez sprzeciwu przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robdt lub ktéry zawart przedtoiong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

(przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego

informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji

Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W zwigzku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dofaczy

oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robodt

wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci

objetej ptatnoscig korncowa.

§20

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkédw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§21
Do wszystkich czynnosci opisanych w pkt. ........ siwz Wykonawca zobowigzuje sie zatrudnic¢ osoby na
podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) .
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§22

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.
Zmiana postanowien umowy moze nastgpic:
1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu o zamdwieniu lub siwz nr .... (wraz z wzorem ninigjszej
umowy) stanowigcego przedmiot umowy, w tym charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
2) gdy wystgpig okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamoéwien
publicznych.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.
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§23

1. Zamawiajgcy moze rozwigzaé¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 145a. prawa zamoéwien publicznych.

2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
czesci umowy.

§24

Oprécz wypadkéow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach, Wykonawca za$ moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 5 %
wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci robdt, w
terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydziat prowadzacy sprawe
inwestycji Zamawiajacego,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur przejsciowych mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca liczgc od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w ust. 1 § 19,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpic¢ w trybie i na zasadach okreslonych w pkt.1 ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
odstapita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt. 3 ust. 4),
b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — koszty wykonania

robot zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§25
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W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy: Prawo zaméwien
publicznych, wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego (a w sprawach procesowych Kodeks postepowania cywilnego),
Kodeks Pracy, Prawo budowlane, o odpadach oraz postanowienia siwz nr ITM — 1/2017.
§ 26
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sagdem witasciwym do jego rozstrzygania jest
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27
Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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