

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowych prac budowlanych na potrzeby realizacji robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej: Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu”; ITM-4/2018

Toruń, dnia 2 maja 2018 roku

Kujawsko-Pomorski  
Impresaryjny Teatr Muzyczny  
87-100 Toruń  
ul. Żeglarska 8  
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

**Wykonawcy,  
biorący udział w postępowaniu**

### **WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Szanowni Państwo,

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 85. Ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 60 dni.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Pismo informujące o przedłużeniu terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą należy dostarczyć nie w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2018 roku do godziny 15:00 do sekretariatu tymczasowej siedziby Zamawiającego: ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

\_\_\_\_\_  
Dyrektor  
Anna Wołek

..., dnia ... maja 2018 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowych prac budowlanych na potrzeby realizacji robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej: Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu”; ITM-4/2018

### OŚWIADCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Nazwa i adres Wykonawcy

Ja/my, niżej podpisany / podpisaniu

.....  
.....

Oświadczam / oświadczamy

iż wyrażam / wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 60 dni zgodnie z pismem Zamawiającego. Jednocześnie oświadczam / oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym na wykonanie kompleksowych prac budowlanych na potrzeby realizacji robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej: Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu”; ITM-4/2018 przez łączny okres 90 dni liczonych od dnia terminu składania ofert.

Podpis wykonawcy lub pełnomocnika, miejscowość, data.....

\*niepotrzebne skreślić